



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2026-10

Aluemittauskaivojen asentaminen 2026

Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi sähköpostitse tarjouksia kahden aluemittauskaivon asennuksesta tarvikkeineen 10.9.2026 päivätyllä tarjouspyynnöllä kahdelta Kajaanin Veden johtajan hankintapäätöksen 4.11.2022 §6 mukaisesti puitesopimuksen piiriin valitulta urakoitsijalta.

Tarjouspyyntö 10.9.2026, LIITE 1.

Määräaikaan 28.9.2026 klo 12:00 mennessä tarjouksen jättivät:

- Jankone Oy
- Pyykkönen Yhtiöt Oy

Tarjousten avauspöytäkirja 28.9.2026, LIITE 2.

Tarjoukset vertailtiin edullisimman kokonaishinnan mukaan.

Tarjousten vertailutaulukko, LIITE 3.

Edullisimman tarjouksen jätti JanKone Oy 41.500,00€, alv0% ja toiseksi edullisimman tarjouksen jätti Pyykkönen Yhtiöt Oy 44.400,00€, alv0%.

Toimittajaksi valittu urakoitsija on paikallinen toimija. Päätöksellä on myönteistä vaikutusta alueelliseen yritystoimintaan.

Lisätietoja antaa verkostomestari Ismo Karuaho ja verkostopäällikkö Tapio Kempainen sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a §.

Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous.

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a §:ään perustuen, että Kajaanin Vesi -liikelaitos valitsee Aluemittauskaivojen asennus 2026 urakoitsijaksi JanKone Oy:n tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 41.500,00€ alv0%.

Hankinta rahoitetaan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2026 investointien menokohdasta 291914110 Talousvesiverkoston rakentaminen.

Päätös on tehty verkostomestari Ismo Karuahon esittelystä.

Tiedoksi

JanKone Oy, Pyykkönen Yhtiöt Oy sekä Kajaanin Kaupunki: Sauli Pietikäinen, Erja Tuovinen ja Joni Partanen.

Allekirjoitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Tapio Kemppainen, verkostopäällikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 29.9.2026

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö 6§

Kajaani
29.09.2026

Arja Huotari
Toimistos sihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostitse 29.9.2026