MAANKAYTTOSOPIMUS, TONTTI 205-1-3-3, VALIKATU 7a

SOPIJAPUOLET
1. Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9
Pohjolankatu 13 PL 133
87100 KAJAANI 87101 KAJAANI

jaliempana tassa sopimuksessa "Kaupunki”

2. Asunto Osakeyhtié Brahentorni, y-tunnus: 0219757-2
c/o Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy

Kuurnantie 7
87200 KAJAANI

jaliempana tassa sopimuksessa "Maanomistaja”

SOPIMUSALUE

Sopimus koskee Kajaanin kaupungin 1. kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia nro 205-
1-3-3, osoitteessa Valikatu 7a. Tontin pinta-ala on 1126 m2. Jaljempana tassa
sopimuksessa "Sopimusalue”.

SOPIMUSALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Sopimusalueella on voimassa 23.4.1965 hyvaksytty ja 13.4.1977 voimaan tullut
asemakaava nro 103.

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Sopimuksen tarkoituksena on, ettd Kaupunki ja Maanomistaja sopivat talla
sopimuksella asemakaavaehdotuksen 20.3.2025 mukaisesta rakentamisesta ja
muusta kaavan toteuttamisesta Sopimusalueelle edellyttaen, ettda asemakaava saa
lainvoiman.

ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN

Tassa sopimuksessa ei ole tarve sopia maa-alueiden luovuttamisesta, koska
kaavamuutoksella ei ole vaikutusta Kaupungin tai Maanomistajien maa-alueiden
kayttotarkoitukseen siten, ettd Kaupungin tai Maanomistajien valilla tulisi suorittaa
alueiden luovutuksia puolin tai toisin.

MAHDOLLINEN PILAANTUNUT MAAPERA

Sopijaosapuolilla ei ole tiedossa, etta sopimusalueella olisi harjoitettu sellaista
toimintaa, joka voisi aiheuttaa maaperan pilaantumista.



Sopimusalueella olevien mahdollisten pilaantuneiden maa-alueiden on selvitettava
tarvittavassa laajuudessa, kun aluetta ryhdytaan rakentamaan. Tarvittavien
selvitysten ja tutkimusten teettamisesta seka niiden kustannuksista vastaa
Maanomistaja.

Mikali Sopimusalueelta 16ytyy pilaantuneita maa-alueita, niiden kunnostamisesta
seka pilaantuneen maa-aineksen jatkokasittelysta vastaavat aiheuttajaperiaatteen
mukaisesti katualueen osalta Kaupunki ja sopimusalueen osalta Maanomistaja
kumpikin omalla kustannuksellaan sen mukaisesti kumman alueelta pilaantumisen
aiheuttama paasto on peraisin.

KUNNALLISTEKNIIKAN SEKA YLEISTEN ALUEIDEN RAKENTAMINEN JA
KUNNOSSAPITO

Sopimusalueella on olemassa oleva kunnallistekniikka. Mahdolliset muutokset
yleisilla alueilla suunnitellaan ja rakennetaan Kaupungin hyvaksymien suunnitelmien
mukaisesti ja Kaupungin valvonnassa siina aikataulussa kuin alueen korttelien
rakentaminen edellyttaa.

Mikali sopimusalueen tonttien rakentaminen vaatii yleisten alueiden kayttamista
valiaikaisesti rakentamisen aikana ja niiden rakenteiden rikkomisen kaivamisen tai
muun syyn takia, tulee Maanomistajien vastata rakenteiden korjaamisesta entiseen
tasoon, tai mikali rakenteiden tasoa kohotetaan Maanomistajien vaatimuksesta,
kohotettua tasoa vastaavasti.

Vesi- ja jatevesihuollon jarjiestaminen

Maanomistajilla on velvollisuus liittya Kaupungin vesi- ja jatevesihuollon verkostoihin
elleivat Kaupunki ja Maanomistaja vesihuoltolain puitteissa erikseen toisin sovi.
Kaupunki (Kajaanin Vesi) perii Sopimusalueella normaalin taksan mukaiset vesi- ja
jatevesihuollon liittymismaksut seka vesi- ja jatevesimaksut.

Autopaikkojen jarjestaminen

Asemakaavaehdotuksessa 20.3.2025 osoitettavan autopaikkavelvoitteen
tayttamiseksi Maanomistaja rakentaa omalla kustannuksellaan autopaikat
asemakaavaehdotuksessa osoitetuille tonteille siina vaiheessa, kun se
asemakaavan mahdollistaman tonttien lisarakentamisen takia on tarpeen.
Rakennettavat autopaikat jaavat Maanomistajien omistukseen ja hallintaan.

KORTTELIEN RAKENTAMINEN, RAKENTAMISTAPA JA -AIKATAULU

Tontille 205-1-3-3 on kaavassa osoitettu lisaa rakennusoikeutta yhteensa 500 k-m?,
minka perusteella maanomistajalle aiheutuu kaavasta merkittavaa hyotya.
Maanomistajalla on talldin lain mukainen velvollisuus osallistua Kaupungille kaavan
toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.



Maankayttopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti suoran rahallisen korvauksen
sijasta Maanomistaja voi tayttaa edella mainitun velvollisuutensa seuraavassa
esitettavalla tavalla.

Maanomistaja sitoutuu kayttdmaan taman sopimuksen kohdan "Muut korvaukset”
vastaavan summan tontilla olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden
parantamiseen, esteettomyyden kehittamiseen, sahkolatauspaikkojen
rakentamiseen tai katon, julkisivun tai piha-alueen peruskorjaukseen viiden (5)
vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta, jolloin velvollisuus kohdan "Muut
korvaukset” mukaisen rahallisen korvauksen maksamiseen raukeaa.

Suunnitelma tehtavista toimenpiteista ja niiden aikatauluista on esitettava
kaupungille ja se tulee liittda taman sopimuksen liitteeksi. Toteuttamisen yhteydessa
kaupungille on esitettava hyvaksyttavissa oleva kustannusarvio toimenpiteiden
kokonaiskustannuksista.

MUUT KORVAUKSET

Ellei taman sopimuksen kohdasta "Korttelien rakentaminen, rakentamistapa ja -
aikataulu” muuta johdu, maksavat Maanomistajat Kaupungille asemakaavan
muutoksen vaatimien kunnallistekniikan ja julkisen palvelurakenteen toteuttamisen
kustannusten korvauksena 39 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siita, kun
Kaupunki tata vaatii, mutta ei kuitenkaan ennen kuin edella mainitun kohdan viiden
(5) vuoden maaraaika on tayttynyt.

RAKENTAMATTOMAN MAAN EDELLEENLUOVUTUS

Maanomistajilla on velvollisuus siirtaa luovutuskirjalla tdman sopimuksen mukaiset
velvoitteet uusille omistajille tonttien omistusoikeuden tai tonttien hallintaan
oikeuttavien osakkeiden luovuttamisen yhteydessa. Talloin ko. luovutuskirjaan on
otettava taman sopimuksen mukaiset ehdot siten, etta taman sopimuksen mukaiset
korvaukset, sopimussakot ja muut saatavat maksetaan sopimusrikkomuksen
tapahtuessa Kaupungille.

Ellei velvollisuuksia ole luovutussopimuksella siirretty, vastaa Maanomistaja taman
sopimuksen velvoitteiden toteuttamisesta myos niiden tonttien tai tonttien hallintaan
oikeuttavien osakkeiden osalta, jotka se on luovuttanut rakentamattomana
kolmannelle.

SOPIMUSSAKKO

Mikali Maanomistaja ei ole suorittanut taman sopimuksen kohdassa "Korttelien
rakentaminen, rakentamistapa ja -aikataulu” mukaisia toimenpiteita em. kohdassa
asetetun maaraajan kuluessa asemakaavan voimaantulosta, Maanomistaja maksaa
Kaupungille korvauksena taman sopimuksen kohdassa "Muut korvaukset” sovitun
maankayttosopimuskorvauksen 3 kuukauden kuluessa edelld mainitun maaraajan
paattymisesta, ellei Kaupungin ja Maanomistajien kesken erikseen toisin sovita.



Mikali Maanomistaja on luovuttanut rakentamattomana omistamansa sopimusalueen
alueet tai osan niista tai siirtdneet taman sopimuksen kolmannelle ilman etta
sopimusvelvoitteita on samalla siirretty uudelle omistajalle, Maanomistaja on
velvollinen maksamaan Kaupungille korvauksena kohdassa "Muut korvaukset”
sovitun maankayttésopimuskorvauksen 3 kuukauden kuluessa ao. alueen
luovutuksesta tai sopimuksen siirrosta, ellei Kaupungin ja Maanomistajien kesken
erikseen asiasta toisin sovita.

Mikali maanomistaja muutoin rikkoo taman sopimuksen ehtoja, voi kaupunki asettaa
Maanomistajaa etukateen kirjallisesti kuultuaan Maanomistajan maksettavaksi
sopimussakon, joka on korkeintaan kohdassa "Muut korvaukset” maaritetyn
korvauksen maara.

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SITOVUUS, RAUKEAMINEN

Tama sopimus tulee voimaan seka Kaupunkia ja Maanomistajia sitovaksi sen
jalkeen, kun tama sopimus on allekirjoitettu ja kun kaupungin sopimuksen
hyvaksymista koskeva paatods on lainvoimainen.

Mikali sopimukseen liittyvaa asemakaavamuutosta koskeva hyvaksyva paatos ei saa
lainvoimaa tai asemakaava tulee voimaan sisalldltdan olennaisesti toisenlaisena,
sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai paattamisesta.

Mikali asemakaavan hyvaksymista koskeva paatos on kielteinen, sopimus raukeaa.
Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkaan vaatimuksiin
sopimuksen nojalla ja osapuolet eivat ole velvollisia mihinkdan korvauksiin
sopimuksen raukeamisen takia.

SOPIMUKSEN PAATTYMINEN

Tama sopimus paattyy, kun sopijapuolet ilmoittavat sopimusvelvoitteidensa
tayttdmisesta, se voidaan neuvottelussa yhteisesti todeta ja allekirjoittaa samalla
sopimuksen paattymista osoittava asiakirja, joka liitetdan taman sopimuksen
litteeksi.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivat pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, pyritaan
ratkaisemaan ns. yksinkertaistetussa valimiesmenettelyssa tai toissijaisesti Kainuun
karajaoikeudessa Kajaanissa.

ALLEKIRJOITUKSET

Tata sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi Kaupungille ja yksi
Maanomistajille.



Allekirjoitettu sahkoisesti

KAJAANIN KAUPUNKI

Jussi Heikkinen
tekninen johtaja

ASUNTO OSAKEYHTIO BRAHENTORNI

Jouni Korhonen
Isannditsija

Paula Halonen
hallintojohtaja



ASUNTO OY BRAHENTORNI

5-VUOTIS KORJAUSSUUNNITELMA

TEHTYJA REMONTTEJA :

Liiketilan ikkunoiden uusimista

Liiketilan iv-puhdistus
Liiketilan takaovien uusiminen

Liiketilan lastauslaituri
Energiatodistuksen hankinta

Jatteen syvakeradysastioiden hankkiminen

Astiat olivat yhteisia leipomon ja Brahenkatu 8:n kanssa.

Putkistoihin painottuva saneeraus
-kylpyhuoneiden peruskorjaus
-saunanosaston peruskoraus
-kuivaushuoneen ja pesutuvan peruskorjaus
-kayttdévesijohtojen uusiminen
-viemariputkistojen uusiminen
-lAmpdojohtoverkoston saneeraus
-ilmanvaihdon saneeraus

-hulevesiliittyman hankinta
-sahkojarjestelman saneeraus

Putkistoihin painottuvan saneerauksen
suunnittelu

Hissin modernisointi

Kuntoarvion paivittdminen

Sisdankaynnin katos

IV-kanavien nuohous ja ilmamaarien saato
Ullakon oven uusiminen

Halkoluukun korjaus

Pihan sisaantuloliittyman korjaus

Ulkovalaistuksen lisdys

Porraskaytavien maalaus

Kattoikkunan uusiminen

2022

2021
2020
2020

2019

2017

2017

2015-2016

2015-2016

2014

2011

2009

2008

2007

2007

2007

2006

2003



Lammonvaihdin

Ikkunat ja parvekkeiden ovet

TULEVIA REMONTTEJA :

Liiketilan iv-puhdistus
Asuintalon IV-kanavien nuohous ja ilimamaarien saato
Kattoremontti

Jatekatos

2003

1996

2026

2027

2029



